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WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ                                       
WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT  SW SIEMIANÓWKA 

 
1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania inwestycyjnego: 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontu budynku stacji wodociągowej w Siemianówce. 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branŜy budowlanej, 
architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu budowlanego. 
Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branŜowe, instrukcje i przepisy stosujące się 
do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane wydanymi 
przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym na lipiec 2005 r. Określone w normach 
państwowych, branŜowych, instrukcjach i przepisach związanych naleŜy uwaŜać za integralną część 
Specyfikacji oraz naleŜy je czytać w połączeniu z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją. 
 
1.3  Określenia podstawowe. 
UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia ilości i 
obmiaru robót. 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, 
w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, które róŜnią 
się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 
Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, śe wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem odniesienia. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 
wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub szczegółowy opis robót obejmujący 
wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem 
robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 
Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku których 
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powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa, 
rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

1.4 Ogólne wymagania. 

1.4.1 Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznej. 

1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie naruszają postanowień 
polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektantem oraz udokumentowane 
zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez nadzór inwestorski lub na które zostały 
sporządzone protokóły konieczności zatwierdzone przez Zamawiającego. W przypadku rozbieŜności 
w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w 
Umowie. 

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 
Umowy, aŜ do zakończenia i odbioru robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu 
publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, 
aŜ do zakończenia i odbioru robót. 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na 
jego koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 
pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru 
tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica informacyjna budowlana 
musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042). Tablica informacyjna 
będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Uznaje się, 
Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu. 

1.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości 
dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację magazynów i składowisk, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 
Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać stosowne 
zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego 
wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko 
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca w cenie usunięcia w/w 
materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą 
działalnością (np. opłaty za  wysypisko). 

1.4.5 Ochrona przeciwpoŜarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
poŜarem wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.4.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien 
prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów 
sąsiadujących z terenem budowy. 

1.4.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla 
robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1126). Podczas realizacji robót Wykonawca 
będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 
dla ochrony śycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

1.4.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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1.4.10 RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 

2.  MATERIAŁY. 
Nazwy handlowe materiałów uŜyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej winny być 
traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe zastosowanych materiałów. 

2.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 
Wyroby budowlane muszą posiadać: 
a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.  
b) certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających obowiązkowej 
certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360). 
c) Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób, proces wytwórczy czy 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym – deklaracja powinna być 
zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną. Obowiązek oznakowania znakiem 
dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym 
załącznik do Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych 
nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według zasad sztuki budowlanej. Przeznaczone do montaŜu wyroby powinny spełniać 
wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z 
późn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z 
późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

2.2 Źródła uzyskania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących źródła 
pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi 
świadectwami. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie 
zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze 
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.6 Odbiór materiałów na budowie. 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 
materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta 
atestu (zaświadczenia o jakości) dla kaŜdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego 
następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer badania, 
- oznaczenie wg PN-B 
- pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

2.7 Materiały z rozbiórki. 
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania ich do dalszych 
robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego UŜytkowania. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Środki 
transportu powinny umoŜliwi ć zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów przed 
uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki moŜe być przewoŜony dowolnym 
środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały 
przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody UŜyte przy 
budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową opracowaną 
przez biuro projektowe, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja 
projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji 
technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6.  DOKUMENTY BUDOWY. 

6.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót przez 
Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i   
  ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
   lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  
   podaniem kto je przeprowadził,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.2. KsiąŜka obmiarów. 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

6.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde śyczenie Inspektora Nadzoru. 

6.4.Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokóły przekazania terenu budowy, 
c) protokóły odbioru robót, 
d) protokóły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 
 
6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 



8 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.  OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach  ustalonych w 
wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania robót opisanymi w 
poszczególnych rozdziałach KNR. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w specyfikacji technicznej dla poszczególnych 
robót. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznej. 

7.3 Czas prowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiaru. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Rodzaje odbioru robót. 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
a odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b odbiorowi częściowemu, 
c odbiorowi końcowemu, 
d odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 



9 
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2 Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Do odbioru powinny 
być przedłoŜone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione przez producenta. Badanie 
materiałów zastosowanych do wykonania elementów naleŜy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z 
kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność UŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz normami państwowymi. Z dokonanego odbioru robót naleŜy 
sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione zauwaŜone usterki. 

8.1.3 Odbiór końcowy robót. 
Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, śe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.1.4 Dokumenty do odbioru końcowego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 
b) Dziennik budowy (oryginał), 
c) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
g) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po 
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upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  
  transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
Wszelkie uwagi  i niejasności do projektu, kosztorysów i specyfikacji naleŜy zgłaszać przed 
przystąpieniem do przetargu. Na etapie realizacji wykonawca  jest odpowiedzialny za 
wykonanie zakresu remontu  zgodnie ze sztuką inŜynierską i przepisami. Będzie zobligowany do 
wykonania kompleksowego remontu i robót lub urządzeń, które  nie były uwzględnione w 
dokumentacjach a są konieczne do prawidłowego funkcjonowania całości zadania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr 198 poz. 2042), 10.3. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 
póź. zm), 

• Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpoŜarowej, 
• Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.),  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360), 
• Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. zmieniające 

Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla pojedynczych wniosków 
produktów budowlanych. 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), 
• Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 
• Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. dotyczące 

ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i Inspektorów 
Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367). 

 
 
 


