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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznych)(§& wymagania technicznie wykonania
i odbioru robot zwgzanych z przebudoywHydroforni w Siemiandwce.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykomamobot, stanowi zbidor wymaga
technicznych i organizacyjnych, dotycych procesu realizacji i kontroli jakd robot. § one
podstawy, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmech eksploatacyjnych budowli.
ST stanowi ¢cgs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych na wykueazadania.

1.3. Zakres robo6t — prace elektryczne
W sktad zakresu robot elektrycznych obiektu wchodz
- demonta istniegcych instalacji elektrycznych,
demonta istniegcych rozdzielnic,
- monta agregatu pdotwdrczego,
- monta Rozdzielnicy Gtownej RG,
- monta Rozdzielnicy Technologicznej RT,
- monta Skrzynek Przyczeniowych: SP-PG1; SP-PG2, SP-ZB1; SP-ZB2
- monta koryt kablowych z tworzywa sztucznego oraz metgidwy
- uktadanie przewodow elektrycznych,
- monta osprztu elektroinstalacyjnego i opravéwietleniowych wewntrznych i zewgtrznych,
- monta instalacji ogrzewania elektrycznego
- wykonanie pajczen wyréwnawczych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie rowéw kablowych,
- uktadanie kabli w rowach kablowych,
- pomiary elektryczne,
- inwentaryzacja geodezyjna kabli elektrycznych.

1.4.0Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jékich wykonania, ich zgoddé z dokumentagj
projektows, specyfikaci techniczi, sztulh budowlan, prawem, przepisami BHP i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek zmiany mgleuzgodné z projektantem i Inwestorem.
Wykonywanie prac przy instalacjach elektrycznychsmwynika¢ z harmonogramu budowy
uzgodnionego z Inwestorem i wykonawcami innych braDotyczy to szczegoOlnie robot
zanikapcych i podlegajcych zakryciu i wymagagych odbioru robot zanikagych.
Dokumentacja Projektowa
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jdkowykonania Robo6t oraz za ich zgodtoz
Dokumentagj Projektows, ST, innymi przekazanymi dokumentami i polecenidngpektora
Nadzoru. Dane okéone w Dokumentacji Projektowej ST powinnycébywazane za warti
docelowe, od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a
wymagania wyszczegolnione w diy jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dokumeptgmwykonawcz Wykonawca spotglzi
na wiasny koszt, chybge umowa bdzie stanowd inaczej.



Wykonawca nie mze wykorzysta bieddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych,
kontraktowych, a o ich wykryciu zobogzany jest powiadoniZamawiajcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozb@ci pomidzy opisami Specyfikacji
Technicznej i Dokumentacji Projektowej pierwsgevo posiadaj zapisy Dokumentacii
Projektowe,;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiyalzgodne z Dokumentacprojektovy i
ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigdlp zgodne z DokumentacpProjektows lub ST

i wplynie to na niezadowalgga jakos¢ wykonanej roboty, to takie materiaty i robotydg
niezwtocznie zagpione innymi, a ponowne ich wykonanie afigi Wykonawe.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub
specyfikacy techniczi i wptyneto to na niezadowalaga jakas¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostgrzaakceptowane przez Zamawe@ggo. W takiej sytuacji elementy
robét powinny by niezwiocznie rozebrane i zaptone innymi na koszt Wykonawcy.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w Danych Kontraktowych przeka Wykonawcy Teren
Budowy oraz nagpujace dokumenty:

» Pozwolenie na budaw

» Dokumentagj Projektovg

* Dziennik Budowy

* Ksiege Obmiarow

» Specyfikacje Technican

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany zabezpiecZyuzywany przy realizacji zadania sptz materiaty
zgodnie z wytycznymi gfymi w zaakceptowanym przez Zamawi@@go projekcie organizacji
zaplecza i robo6t. Koszt zabezpieczenia i dozorosvgtacu budowy ponosi Wykonawca na
podstawie odtbnej umowy o ochronie mienia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca rob6t instalacyjnych ma obagmeék zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotygee ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zastgpodgte
odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnychapyi, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietranpyi gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

* mazliwosciag powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizamirm okrélonych odpowiednimi przepisami
ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mog
by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza edprz transportu mze zostéa zlokalizowana na
terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnéjioprojektu organizacji zaplecza przez
lokalne stiby ochronysrodowiska. Wykonawca nie powinien stos@wanej technologii robot
niz okreslone przez Zamawiagego pod rygorem ich wstrzymania.

Ochrona przeciwpazarowa.



Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej, lgdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowanezpcem wywotanym, jako rezultat realizacji robot, alixzez
personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahg szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza simateriatow wywotuicych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie mater@dypadowe gyte do
robét musz mie¢ aproba¢ techniczna wydan przez uprawniof jednostk, jednoznacznie
stwierdzagca brak szkodliwego oddziatywania materiatusnadowisko.

Stosowanie si Wykonawcy do przepisow prawa

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisawytycznych podczas prowadzenia
roboét. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotang konkretne normy lub przepisy, ktore speénia
majs materiaty i spret oraz roboty bda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania.
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych antzen
lub metod i w sposéb gty bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dzigdah,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wykonawe obowhzuje 3-letni okresgkojmi od terminu zakeaczenia inwestycji.

Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpmstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtaddacych wiacicielami
tych uradzen potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobieh zabezpieczenia w czasie
realizacji robét.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgeainy jest przewidzterezerw czasowy

w harmonogramie robo6t na wszelkiego rodzaju robetyzakresie przel@enia instalacji
podziemnych i powiador@iZamawiajcego oraz wiiciela uzbrojenia o zamiarze rozpeca
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&@ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze okgizie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu naprafdykonawca bdzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzerstalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne podczas robot.

Ponadto Wykonawca przed wejem na grunt zapewni wdaeiwag i z odpowiednim
wyprzedzeniem informagjdla wigcicieli dzialek, na ktérychdula realizowane roboty.

Ograniczenia obchzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje ¢sido ustawowych ogranicaeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawcadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robot i materiatbw uszkodzonych w wynikwzewozu nadmiernie olagonych
pojazddéw i fadunkow.



Bezpieczastwo i higiena pracy.

Powotany przez Generalnego Wykongwkierownik budowy, zgodnie z Rozpgdzeniem
Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w spravezczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresizajow robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi oraz Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imh@cji dotyczace] bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpiecmtwa i ochrony zdrowia, opracuje, przez rozgeem budowy,
.plan bioz". Podczas realizacji rob6t Wykonawca poen przestrzegawszystkich przepiséw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy. W szczegokmd Wykonawca ma obowzek
zadbd&, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergbecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaiga
okreslonych powyej nie podlegaj oddzielnej zaptacie guwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robodt od daty ich rozpecma do daty wydania potwierdzenia zakmenia robot
przez Zamawiacego. Wykonawca dalzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle ich elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru exstaego. J
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymariee na polecenie Zamawigego
powinien wznowt roboty utrzymaniowe nie géiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie si do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegaméykonawca bdzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkizymaga odngnie ich
wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposa@gtgibedzie informowat Zamawiagego.

Rownowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotaney &konkretne normy lub przepisy, ktore spetnimap
materiaty, sprgt i inne dostarczone towary oraz wykonane robotydabobowhzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegitania powotanych norm i przepiséw o
ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Moly¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy i przepisy zapewnige zasadniczo rowny lub wigzy poziom wykonania, pod
warunkiem wczéniejszej ich akceptacji przez Zamavidizggo.

Tablice na czas budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobewany jest wykong ustawé i utrzym& tablice
informacyjne na czas wykonywania robot. Tablicainfacyjna powinna liywykonana wedtug
obowigzujgcych przepisow prawa budowlanego.

Dokumenty i czynnaci wymagane od Wykonawcy



Prace Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i fagny koszt.

Przed rozpoczciem robot

harmonogram robdét,

program zapewnienia jakad,

harmonogram pracy spitz,

plan zaplecza budowy,

program bezpiechstwa,

uzgodnienia niezftine do rozpocgxia robot wynikagce z odpowiednich przepisow.

W czasie trwania robot

obstuga geodezyjna,

rysunki wykonawcze,

uzgodnienia,

aprobata materiatow,

raporty z kontroli, prob i odbioréw,

tygodniowe /miegiczne raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Po zakaiczeniu robot

inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,
préby wody,

protokoty odbioru cgsciowego,

protokoty odbioru kacowego.

Grupy, klasy i kategorie robét
Przedmiot zamdwienia obejmuje ngmijagce grupy, klasy i kategorie robo6t budowlanych
okreslone wCPV

45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowydimergetycznych

45310000-3 — Roboty elektryczne instalacyjne

45317000-2 — Inne instalacje elektryczne

45317300-5 — Instalowanie elektrycznychaalza rozdzielczych

45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okabloveani

45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrggo

45315000-8 — Instalowanie udzen ogrzewania elektrycznego i innego sz
elektrycznego w budynkach

45314310-7 — Uktadanie kabli

45312311-0 — Montainstalacji piorunochronnej

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
Wszystkie materiaty, dla ktorych normy PN i BN pazéuja posiadanie Zaviadczenia o jakeri
lub atestu, powinny yzaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny lywyposaone w takie dokumenty ngczenie Inwestora.
Materiaty, z ktorych wykonywanegswyroby stosowane powinny odpowigdavarunkom
stosowania w instalacjach, budownictwie, oraz Do&atacji Projektowe;.



Szczelné¢ polaczen urzadzen z przewodami powinna odpowiadavymaganiom szczelsoi
tych przewodow.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny dyamontowane zgodnie z instrukgproducenta.
Urzadzenia i elementy instalacji powinny rdidopuszczenia do stosowania w budownictwie. Co
najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykotaggem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi shtaeg informacje dotyegce zrodta ich
wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiediwiadectwa dopuszczenia do obrotu.
W razie zadania Zamawiagcego Wykonawca przestawi wyniki bad&aboratoryjnych, probki
materiatdbw do ich zatwierdzania przez Zamayde@go. Wykonawca zobowdany jest do
dokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly spetniag
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentaaojijektowej w czasie pogbu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawcz terenu
budowy, ladz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawsago. J&i Zamawiapcy zezwoli
na wycie tych materiatdw do innych robét,znilo tych, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
materiatdw zostanie przewatdowany przez Zamawiggego. Kady rodzaj robot, w ktorym
znajdup sie niedopuszczone, niezbadane i niezaakceptowaneiaigtéVykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, licc sk z ich nie przyciem i brakiem zaptaty.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nad#yerio czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly,gakas¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéds b
zlokalizowane w olgtbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarapeym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekoNgwe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeili dokumentacja projektowa przewiduje #isvos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialtbw w wykonywanych robotach, Wykonawca paleimi Zamawiajcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed/eaiem materiatu albo w okresie dirym, jéli
bedzie to wymagane dla ba@l@rowadzonych przez Zamawiaggo. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by¢ pazniej zmieniany bez zgody Zamawgaggo.

2.5.Wykaz materiatéw
Nalezy uzy¢ materiaty zamieszczone w dokumentacji projektdwiejrownowane.

2.6. Transport i skladowanie materiatow
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanigdaen i materiatdw do wbudowania powinny
odbywa si¢ tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.
Srodki i uramdzenia transportu powinny byodpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdw itp. niegnych do wykonania danego rodzaju robaot.
Zaleca s} dostarczenie elementoéw na stanowisko mankezpérednio przed monggm, w celu
unikniecia dodatkowego transportu weytrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtownie
duzych, ckzkich elementéw.
Sktad elementéw instalacji powinien spethrastpujace warunki:
- znajdowd si¢ mozliwie blisko miejsca montau,



- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementow

- mie¢ urzzgdzenia do fadowania i roztadowywania elementéw.

Przywiezione ze sktadu na miejsce mant@lementy przewoddéw i wdzenia kompletuje si
zgodnie z rysunkami mortawymi, wedtug symboli znakowania.

Elementy paczen mogy by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, lecz powinny
by¢ zabezpieczone. W transporcie kolejowym lub samdolwym naley przestrzega
przepiséw transportowanych.

Transport i sktadowanie materiatow powinnochyrzeprowadzone w sposob unieitiwiajacy
uszkodzenie materialu, a w szczegdébtiopowstanie rys i obtar Materialy powinny by
skladowane na rownym podio. Materialy dostarczane na paletach zneo sktadowa w
oryginalnych opakowaniach, Podczas transportu madfepowinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowed srodkéw transportu

Niedopuszczalne jest wleczenie materialdw po paderaz zrzucanie lub przetaczanie.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do wykonania robot
powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznejajekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalé¢akich dokumentach, sgitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzbiczba i wydajné¢ sprztu i
urzadzen powinna gwarantowa przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznejskazaniami

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umo®przt bedacy wtasndcia Wykonawcy
lub wynaty do wykonywania rob6t powinien byitrzymywany w dobrym stanie i gotowa do
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygzymi ich
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi NadZaypie dokumentow potwierdzgajych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanezell
dokumentacja projektowa lub specyfikacja technicdhepuszczaj mazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach to Wykonawca powiadamspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany spre, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie zadby¢ pdzniej zmieniany bez j ego zgody. Jakikolwiek
sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostgmzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robot.

4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Liczba i rodzajsrodkow transportu powinna zapewrprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji kedcznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym um@wPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdy musz
spetni@ wymagania dotyege przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmrasnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykoreadzie usuwa na biezaco i na
wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogadtitiqznych i dojazdach do terenu budowy,
spowodowane ruchem jego pojazdéw.



5. Wykonanie robot

5.1.0g0Ine zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, ida zgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektenrgamizacji robét oraz
poleceniami Zamawiagego. Wykonawca ponosi odpowiedzialh@a doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoko wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramzgdnymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymaipémie przez Zamawiagego.
Roboty prowad@ w porozumieniu z pozostatymi braami. Przed przygpieniem do robot
ziemnych naley wykona& wykopy kontrolne. Wykopy, ze wzglu na uzbrojenie terenu,
prowadzé recznie.
Roboty prowadzone w budynku nayeprowadz¢é zgodnie z uwagami zamieszczonymi w opisie
oraz naniesionymi na odpowiednim rysunku.

6. Kontrola jako sci

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych malevykonywa kazdorazowo po wykonaniu
danej roboty a w szczegokw, te, ktére ulegaj zakryciu w dalszym procesie budowlanym.
Kontrola jakdci i odbior robét polega na wizualnej ocenie kortpdéci wykonanych robot
budowlanych, rozbiérek i remontéw. Uwagi dotyce jakéci i kompletndci wykonanych robot
naleey udokumentowa& zapisem do Dziennika Budowy. Odbidér robot lub edeim naley
zapis& w Dzienniku Budowy lub protokole z udziatem Wykergy i Inwestora.

Odbior kaacowy przeprowadzagkomisyjnie z udziatem Wykonawcy i Inspektora nawzo
Wykonawca jest zobowzany do statej systematycznej kontroli prowadzomngtiot w zakresie i

z czstotliwoicia zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakd@ci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
Nadzoru programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtejwykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektpwspecyfikaci techniczm oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora NadzBregram zapewnienia jas@ powinien
zawierg:
a) cz$¢ 0golry opisupca:
- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenbét;
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
- opis dziata zapewniajcych bezpieczestwo i higier pracy podczas wykonywania robot;
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne;
- system (sposob i procedliproponowanej kontroli sterowania j&k@ wykonywanych robot;
- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zgmowadzenie badd;
sposob oraz foremmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw itp.
b) czs$¢ szczegdtow opisupca dla kazdego asortymentu robaot:
- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w uradzenia pomiarowo-kontrolne;
- rodzaje i iléci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;



- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przeghuch wiasciwosci w czasie transportu;
-sposo6b i procedarpomiaréw i bada ( rodzaj, czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \ayhania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot;

-sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nieodpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot ¢&dzie osagniecie zalaonej, jakdci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za peinkontrok robot i jakagci stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, zapewrj@j personel, spet. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru nie zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia badaelem
zademonstrowania,ze poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca &dzie
przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robot zestatliwoscia zapewniajca
mozliwo$¢ stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznéflinimalne wymagania, co do zakresu
bada i ich czstotliwosci 53 okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycehy W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontjexdt
konieczny do zapewnienia wymaganej, j@owykonania robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoruswiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglavymaganiom
norm okrélajagcych procedury bada Wszystkie koszty zwkrzane 2z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip,
gdy normy nie obejmyj jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikaejchhicznej,
stosowé maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmnyprzez Inspektora
Nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldWykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. fRgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4.Raporty z badan
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami bagak
najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb
Wyniki bada beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasebtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych wzorow przez nieggrabowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli i zatwierdzenia jakai, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywani
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich tenatdow u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu dalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walkey i producenta
materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli jakagci robot prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikow baddostarczonych przez Wykonagvdnspektor Nadzoru
moze pobierda probki materiatow i prowadéibadania niezaklmie od Wykonawcy. Jeli wyniki
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tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbadkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i roboét

z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczg. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére spetngapvymagania
Ustawy z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanycky szczegolni te, ktére posiadajw
zakresie wymagapodstawowych:

- certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrabéapgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzt®va, umieszczonych w oktenym przez
Komisje Europejsk wykazie

W przypadku materiatébw, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez specyfikacj
techniczn, kazda partia dostarczona do robd&gdbie posiada te dokumenty oki&ajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batglavykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvcinspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ltonie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, kaica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialftoza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemmiiédowy lgda dokonywane na bigco
i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpiegg®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Ky zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisygodaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska skbowego. Zapisy dmla czytelne, dokonywane trwattechnilky, w porzadku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw. galone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumentydia oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dzikanbudowy nalgy wpisywa& w
szczegolnéci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- dak przekazania przez Wykonagplanu BIOZ,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zaeia jakdci i harmonogramow
robot, terminy rozpoczia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robaot,
- przebieg robot, trudrci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zargdzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu, zghiaze daty odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegsgh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami atmosferycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacii
projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
wykonywania robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z pude, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do dziennika budovegdoprzediazone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania €)ecyzje i polecenia Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazndemenich przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowyligaje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sido jego tréci. Projektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawnie

do wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.7.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przepmeas¢ w sposob aigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
Deklaracje zgodriwi lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jala materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaé@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robo6t. Powinny
by¢ udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych powj, nas¢pujace dokumenty:
- pozwolenie na budaoyy
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne osobami trzecimi i inne umoeyywvilnoprawne,
- protokoty odbioru robat,
- protokoty narad i ustate
- korespondengjna budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawied
zabezpieczonym. Zagigtie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadvglna zyczenie
Zamawiajcego.

7. Obmiar robot
Zakres niezbdnych ustal® w umowie m¢dzy Inwestorem a Wykonawc
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W zwigzku z odbiorem umowa rguzy Inwestorem a Wykonaw@owinna zawier@nastpujace
ustalenia:

- Odniesienie do Specyfikacji Technicznych wykonanambioru oraz okrdenie zakresu
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomvayoh itd.) jak réwnie ewentualne
odstpstwa i zmiany (w uzgodnieniu z Projektantem):

- Okreslenie odpowiedzialnai za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewainigo
nadzoru z opracowaniem protokotu z bigda

- Parametry projektowe dotygze instalacji (np. sposolrytkowania budynku);

- Warunki p@&niejszego wykonania bafla ktore nie mogly by zakmczone z
uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, bkgkkowania pomieszczé;

- Zakres ilgciowy (poziom) prac zwzanych z kontral dziatania i pomiarami
kontrolnymi;

- Zakres i metody ewentualnych pomiarow specjalnych;

- Niezbegdne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéadé& (np. powtdrzenie
bada po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie robét powinna ode€ rodzaj i liczle urzadzen, ktére powinny by
zamontowane (przez powotanie sia projekt wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletdoi instalacji powinno b§ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych ugdzen i ich wymaga technicznych (specyfikacji wdzer i elementow
instalacji). Jéli wymagania techniczne poszczegolnych gdean s3 przedmiotem umowy,
zestawienie to powinno odpowiadigm wymaganiom.

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i specyfikacy techniczg. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obramyeh robdt i terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdlyp wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub
w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcylzowigzku ukaiczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostanpoprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru pigmie. Obmiar
gotowych robot bdzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu czsciowej ptatndci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie o#lmym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2.Zasady okrelania ilosci robot i materiatow
Dlugosci i odlegtagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymieda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jeeli specyfikacje techniczne véleiwe dla danych robot nie
wymagaj inaczej, objtosci bedg wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przezséredni
przekroj. llaci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdaidab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadiirenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone
przez Wykonawe. Jezeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujcych to Wykonawca
bedzie posiada wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dolg przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caty czas trevaoipot.
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7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym przegciem robét, a tate w
przypadku wysipowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot
Wszystkie obmiary rob6t zanikgjych przeprowadzagw czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodemwbliczenia &da wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymeyestrze obmiarow.

8. Odbidr robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legghp
nastpujacym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbior czsciowy,

c) odbiér kaicowy,

d) odbior ostateczny.

Badania po wykonaniu moria - techniczne sprawdzenie jgkowykonanych robot nahy
przeprowadz po zakdczeniu robot elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi
urzadzen zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

- dla napg¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie
oznaczenia kabla, ggitosci zyt i zgodndci faz, préba nagtiowa kabla. Badania
napkeciem probierczym wykonuje stylko jeden raz,

- dla obwoddéw pomiar skuteczéw ochrony przeciwpotaeniowej,
dla instalacji odgromowej pomiar rezystancji gruntiggtosci instalacji ochronnej.

Parametry badeoraz sposob przeprowadzenia hagpokreslone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az|:2000. Wyniki badazeba zamigi¢ w protokole odbioru
koncowego.

8.1.0dbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie iléci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizrobot ulegn zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdowviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogineos¢pu robo6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. id@dbbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie poiej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem w dziennik
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nawz Jaké¢ i ilos¢ robot ulegajcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie oh@niow zawieracych komplet bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiawzgkdniagc dokumentacje projektaw
uprzednie ustalenia.
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8.2.0dbidr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze kmwym robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy robdt
Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakdsci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé do odbioru kacowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na ginie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioruhéowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawi@@go, w obecnwi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaowej
na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafld pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagprojektows i specyfikacjami technicznymi. W toku
odbioru kaxcowego robot komisja zapoznag girealizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania ma@zonych robot
uzupetniagcych lub poprawkowych w robotach wykezeniowych, komisja przerwie swoje
czynngci i ustali nowy termin odbioru kmowego. W przypadku stwierdzenia przez komisg
jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentaeln@cznie odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i specyfikacy technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzéstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszoa wartad¢ wykonanych robdét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego jest protokot odbioru koowego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowéanastpujace dokumenty:
[) Dokumentag} projektowsy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy.
2) Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumenthwwy i ewentualne uzupetnigge lub
zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dokumenty zainstalowanego wypésaia.
5) Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)
6) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacy techniczi i ewentualnie programem zapewnienia fako
7) Deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
specyfikacy techniczi i programem zapewnienia ja.
8) Opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiarow
zakhczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnée specyfikag techniczi i
programem zapewnienia jala.
9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robo6t wieicielom urzdzen.
10) Geodezyjginwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu.
11) Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawcze;.
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12) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngelg
gotowe do odbioru kirowego, komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot. Wszystkie zaidzone przez komigjroboty poprawkowe lub
uzupeltniagce lxda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaveagp.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzugeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny robot
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych ratizanych z usugciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koowego.

8.6. Prace tymczasowe i prace towarzyaze

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od priekazania placu budowy do czasu

odbioru kaicowego i zobowgzany jest wkasnym kosztem do:

- przygotowania, urgdzenia i likwidacji placu budowy na terenie nmaleym do Wytkownika
obiektu w porozumieniu z nim,

- ochrony mienia i utrzymania paaku,

- zabezpieczenie pomieszézemontowanych przed depem 0sob trzecich,

- nadzoru nad bezpieazrsgwem i higiena pracy,

- koordynacji wszystkich robét ebdagcych przedmiotem zaméwienia, w szczegétmoprac -
wykonywanych przez podwykonawcow,

- ubezpieczenia rob6t do chwili ich odbioru od odpedivialndgci cywilne;.

9. Dokumenty odniesienia - przepisy i normy

Wykaz norm zgodnie z zgiznikiem do rozpormzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinn
odpowiadé budynki i ich usytuowanie - w zakresie przywotanynnozporadzeniu.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegapkcia -- Czs¢é:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nizé

PN-IEC60050826:2007 Mizynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- €z 826:
Instalacje elektryczne

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w olaekt budowlanych -- Ustalanie ogdinych
charakterystyk

PN-HD60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiewgpecia -- Czs¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa -- Ochrona przed paeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia -- Cz$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegin

PN-HD 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia -- Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa -- Ochrona przed gtem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektdch budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa -- Ochrona przed olieiniem napicia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w eftdach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpiacteva.
Postanowienia ogIn&rodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kiaieh budowlanych -- G¢ 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Dob6r i monata
wyposaenia elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- Dobor i mouata
wyposaenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia -- Cz$¢ 5-54: Dobor i monta
wyposéaenia elektrycznego -- Uklady uziemjeg i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne nig&ieap¢cia -- Cz$¢ 5-56: Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego -- Instalacje bezpigrste/a.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne viekfach budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Inne wypasaie. Oprawy éwietleniowe i instalacje svietleniowe
PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych -- @&: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpietzizva -- Ochrona przed zaburzeniami wra@wymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przedeptciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa -- Stosowaniérodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo --
Srodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- Ochrona dla
zapewnienia bezpieczstwa -- Dobosrodkdéw ochrony w zalaosci od wplywow zewgtrznych

-- Ochrona przeciwp@arowa

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wektach budowlanych -- Dobdr i morita
wyposaenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i steioza -- Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne migki napjcia -- Czs¢ 7-704: Wymagania
dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instaje na terenie budowy i rozbidrki

PN-EN 60598-1:2009 Oprawywietleniowe -- Czs¢ 1: Wymagania ogolne i badania

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002vwr sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych - Tom V., aprobaty
techniczne, certyfikaty.
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