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WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SW SIEMIANOWKA

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania inwestycyjnego:

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét remontu budynku stacji wodgmwej w Siemianowce.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania biGai Robot dotyczy braty budowlanej,
architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego gktj budowlanego.

Specyfikacja Techniczna uwzginia normy pastwowe, brapowe, instrukcje i przepisy stogsgg se
do rob6t oraz dokumentow okiajacych przedmiot zaméwienia na roboty budowlane wydan
przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem pramnpa lipiec 2005 r. Ok&one w normach
panstwowych, bramowych, instrukcjach i przepisach zwanych nalgy uwaza¢ za integrala cze$¢
Specyfikacji oraz nalg je czytad w pokiczeniu z DokumentagjProjektovs oraz Specyfikaaj

1.3 Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione pargj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku
nastpujaco:

Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie zwh@zujacymi przepisami,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzaarokolicznaci

zachodzcych w toku wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych zfvagzona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaywgpowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohktta

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem Dokumentacji

Projektowe.

Ksigga Obmiaréw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunkerbzdne do okréenia ilcsci i
obmiaru robat.

Materiaty — wszelkie tworzywa nieziine do wykonania rob6t, zgodnie z Dokument&rpjektovy i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przepdktora Nadzoru.

Aprobata techniczna— dokument stwierdzgiy przydatné¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobdw, dla ktorych nie ustanawaid?olskiej Normy lub wyrobow, ktore mbia
Sig istotnie od witaciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikawsjyjkazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okrdona normy lub z wigciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodndci producenta - oswiadczenie producenta, stwierd#g na jego Wwczm
odpowiedzialné¢, Ze wyréb, proces wytworczy czy ustugazgodne z okrdona

normy lub innym dokumentem odniesienia.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotye sposobu realizacji rob6t lub innych spraw szanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlaa®go.

Przedmiar robét - opracowanie obejmage zestawienie planowanych robdét w kolépio
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podaiagci ustalonych jednostek przedmiarowych,
wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego oplsit lub szczegbtowy opis roboét obejmamy
wyszczegOlnienie i opis czyném wchodacych w zakres robét, spadzone przed wykonaniem
robét na podstawie dokumentacji projektowej i sfiiagji technicznej wykonania i odbioru robaét.
Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twge teren budowy.

Roboty budowlane— procesy produkcyjne wysgtujace w budownictwie, w wyniku ktérych



powstaje obiekt budowlany lub jegoesz, nastpuje jego odbudowa, rekonstrukcja, przebudowa,
rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4 Ogdblne wymagania.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy i dokumentacji pragktowe;.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komppetcyfikacji technicznej.

1.4.2 Zgodndé robdt z dokumentacp projektowg.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczneskystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanpwics¢ Umowy, a wymagania okémne w chaéby
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dolentacji.
Dopuszcza sitylko takie odsipstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktore nie szafi postanowié
polskich norm, a g uzasadnione technicznie i uzgodnione z projektandeaz udokumentowane
zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez madimwestorski lub na ktore zostaly
sporadzone protokdty konieczdoi zatwierdzone przez Zamawiaggo. W przypadku rozbirosci

w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw ohpwie kolejnd¢ ich wanosci wymieniona w
Umowie.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresigniawrealizacji

Umowy, & do zakaczenia i odbioru robét. W czasie wykonywania rokédgkonawca dostarczy,
zainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgie takie jak:
ogrodzenia, peacze, dwietlenie, zaporygswiatta ostrzegawcze, sygnaly, dozorcow, wszelkieein
srodki niezlzgdne do ochrony robdt, wygody spotecgcip bezpieczéstwa pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczociow dziea i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktoérych
jest to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa. Wykonawca jest zobayziany do utrzymania ruchu
publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na etamnilowy, w okresie trwania realizacji Umowy,
az do zakaczenia i odbioru robot.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terdniglowy ledzie utrzymany przez Wykonawna
jego koszt przez caly okres trwania budowy. Wjardwyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracigych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiedninnakuje. Fakt
przyshpienia do robo6t Wykonawca obwi przed ich rozpoexiem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w oaefs okrélonych przez Inspektora Nadzoru
tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawaldwlanego. Tablica informacyjna budowlana
musi by zgodna z Rozposgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@@04 r. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz oghesia zawierajcego dane
dotycace bezpieczsstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz420 Tablica informacyjna
bedzie utrzymywana przez Wykonagw dobrym stanie przez caly okres realizacji rohi#naje sg,

ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione z Cenie Kontraktu.

1.4.4 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego W okresie trwania budowy kagzania robét Wykonawcagtzie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika& uszkodzé lub
uciazliwosci

dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynid@jch z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugic
do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgl na:

- lokalizacg magazynow i sktadowisk,

— $rodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,



— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

Wykonawca, ktory jest wytwoacodpaddw zgodnie z ustavo odpadach winien uzyskatosowne
zezwolenia przed rozpogzem robdt. Wszelkie materialy nie nagla@g sé do powtdrnego
wykorzystania lub okidone w Specyfikacjach Technicznych zogtamywiezione na sktadowisko
Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawego. Wykonawca w cenie uswgcia w/w
materiatbw winien uwzglni¢ koszty utylizacji materiatdbw odpadowych i inne ktyszwiazane z 4
dziatalngcia (np. optaty za wysypisko).

1.4.5 Ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca bdzie przestrzega przepisbw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duizie
utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisovwavepy sprzt przeciwpaarowy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magacly oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dostpem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat rob6t albo personekanhawcy.

1.4.6 Ochrona wlasnéci publicznej i prywatnej.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugoweszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodiagy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej wusieslztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia. W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych 6tpbWykonawca winien
prowadzé roboty tak, aby skutki jego dzialakw nie wplyrely na stan techniczny obiektow
sasiadupcych z terenem budowy.

1.4.7 Bezpieczistwo i higiena pracy.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpigsizea i Ochrony Zdrowia dla
rob6t wymagajcych jego sporgizenia zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczegstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U. nr 120, poz. 1128odczas realizacji rob6t Wykonawca
bedzie przestrzedgaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczmje, socjalne oraz smizi odpowiedni odziez
dla ochronyZycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orkz zhpewnienia bezpiearstwa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.8 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoggia do daty potwierdzenia zakezenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
bedzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywpaiginno by prowadzone w
taki sposéb, aby zapewntadowalajcy stan wykonanych robot przez caly czas, do momedbioru
ostatecznego.

1.4.9 Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéagensjakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi
robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyoktanowié, podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bdzie przestrzegaprac patentowych idolzie w petni odpowiedzialny za wypeltnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyctaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt.
Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikte lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub spieyi dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.



1.4.10 Rownowanos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaad&ankretne normy i przepisy, ktore spethia
maja materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadankoty, xda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepiséw.

2. MATERIALY.
Nazwy handlowe materiatowzyte w dokumentacji projektowej i specyfikaciji teatunej winny by
traktowane jako definicje standardu, a nie jakokketne nazwy handlowe zastosowanych materiatow.

2.1 Przydatndi¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane mugzposiada:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczeniabwydm obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozpaidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r

b) certyfikat na znak bezpiedmwa w odniesieniu do wyrobow podlegajch obowazkowej
certyfikacji na ten znak, zgodnie z usteavdnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1360).

c) Deklaracg zgodndci producenta zgodnie z Rozpetdzeniem Ministra Infrastruktury z
dniall.08.2004 r. stwierdz@j na jego wydczrg odpowiedzialnét, ze wyrdb, proces wytworczy czy
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym — deklaracja pmaiby
zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub Apreab@echnicza. Obowihzek oznakowania znakiem
dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow Budowtanumieszczonych w wykazie stangaym
zahcznik do Rozporadzenia MSWIA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykaguobow budowlanych
nie mapcych istotnego wptywu na spetnienie wymagedstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej. Prozom@ do montar wyroby powinny spetnia
wymogi zawarte w ustawie Prawo budowlane (tekshgéity — Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z
pézn. zm.), Rozpormzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 zp690 z
pé&zn. zm.) oraz aktualnie oboydujacych normach.

2.2 Zrodta uzyskania materiatow.

Wykonawca jest zobowtany do przedstawienia szczegétowych informacjycmcychzrodia
pochodzenia materiatdw planowanych do wbudowarspdktorowi Nadzoru wraz z odpowiednimi
swiadectwami. Zatwierdzenie partii materiatdbw z dgmerddia nie oznacza automatyczniee
wszelkie materialy z danegoodta uzyskuj zatwierdzenie.

2.3 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Jeili Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych materiatdw do innych robét,zriie dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiakmgtanie odpowiednio przewastiowany przez
Inspektora Nadzoru. Kady rodzaj robét, w ktérych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzykazdecsk z jego nie przyjciem, usurgciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane wyrobgowlane, do czasu gdyda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakcs¢ i
wihasciwos¢ do rob6t oraz byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego
sktadowania wyrobéw budowlanycheda zlokalizowane w olgbie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza teremadowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jali dokumentacja projektowa lub specyfikacja tecane przewiduyj mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonanych roligtsiéykonawca powiadomi o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie dimym, jéli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badawymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.6 Odbiér materiatdw na budowie.

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze swiadectwem jakéci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce olgd naley sprawdzt pod wzgédem
kompletngci i zgodndci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzogledziny stanu
materiatéw (gkniecia, ubytki, zgniecenia). Wykonawca zobawrany jest do uzyskania od producenta
atestu (zéwiadczenia o jakei) dla kade] jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawjigcago
nastpujace dane:

- hazwe i adres producenta,

- dat i numer badania,

- oznaczenie wg PN-B

- piecz¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7 Materialy z rozbiérki.

Materiaty rozbiorkowe stanowwtasnaé¢ Zamawiajcego. Wykonawca jest zobayzany do
segregacji materiatow z rozbidérek i odwozu, w peryku nie wykorzystania ich do dalszych
robot, na miejsce wskazane przez Zamawego.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét. Liczba i wydajgdsprztu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w Umowie.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Bytrzymany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska

i przepisami dotyczcymi jego Wytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.Srodki
transportu powinny unmiwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobowedorz
uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi. Materiatozbiorki mae by przewaony dowolnym
srodkiem transportu na sktadowisko komunalne wybrareez Wykonawe Odzyskane materiaty
przedstawiajce wartd¢ jako materiat budowlany powinny bytransportowane w sposob nie
powodupcy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskaneernsay w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicarpojazdy bda spetnid wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwagzh naciskow nasoi innych parametrow
technicznych. Wykonawcagtizie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogauicpnych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowzany zapoznasi¢ z warunkami istnigcymi w miejscu prowadzenia

robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeot zgodnie z warunkami Umowy, jako
wykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynnigi na terenie budowy, metodyzide przy
budowie, jaké¢ zastosowanych materiatow, za ich zgadno dokumentagj projektows opracowan
przez biuro projektowe, specyfikacjechniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkieatkdwe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanawtze$¢ Umowy, a wymagania okékone w chéby jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacji. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdot keda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowewn specyfikacii
technicznej, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymgpektor Nadzoru
uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robo6t, rozrzuty normalnie wygtjace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, éwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru pod 4y zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



6. DOKUMENTY BUDOWY.

6.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyczhsu przefgia robot przez
Zamawiajcego. Odpowiedzialr$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obougcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dziemrbkdowy leda dokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insiémazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwghtechnily, w poradku chronologicznym, bezgdnio jeden pod
drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,
- dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody ragjlizobdt i harmonogramdw robat,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudioi i przeszkody w ich realizacji, okresy i przycyyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdllnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez
podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglaoprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania. dDecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pe@yjlub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje InspektNigdzoru do ustosunkowania.sProjektant nie
jest jednak strani nie ma uprawnie do wydawania polegeWykonawcy robot.

6.2. Ksigzka obmiarow.

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmzeast w sposoéb cigly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnimi lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jaie materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badabierane bda przez Wykonawg Dokumenty te stanowi
zakhczniki do odbioru rob6t. Winny gyudostpnione na kzde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokély przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustale

e) korespondengjna budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.



Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavited
zabezpieczonym. Zagigtie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodupoj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty budowy dzla zawsze dogpne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane doaslgl nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z lesiami z
Zamawiajcym, dokumentacja projektewi specyfikacy techniczm, w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét oraz ogolnymi zasadamiedmiarowania robot opisanymi w
poszczegodlnych rozdziatach KNR. Obmiaru robo6t deoken Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obraigrzh rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek lad lub
przeoczenie (opuszczenie) w Sbiach podanych w przedmiarze robot lub gdzie irjdzie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcly abowizku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wgq instrukcji Inspektora Nadzoru naé. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z estotliwoscia okreslona w specyfikacji technicznej dla poszczegdélnych
robot.

7.2 Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone

poziomo wzdta linii osiowej. Jéli specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych robét nie wymagaj
tego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrdj. lléci,
ktére maj by¢ obmierzone wagowo elda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji techniczne.

7.3 Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary keda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,

a take w przypadku wygpowania dhiszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikgch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlagggh zakryciu przeprowadzaesi
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaazaieodzowne obliczeni@dy wykonywane w
SposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikaych powierzchni lub okfosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie ksizki obmiaru. W razie braku
miejsca szkice magby¢ dolaczone w formie oddzielnego aaknika do ksizki obmiarow, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioru robdét.

W zalendéci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty legap nasgpujacym
odbiorom:

a odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b odbiorowi czsciowemu,

¢ odbiorowi kaicowemu,

d odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.1.1. Odbior robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu. Odbior robot zanikgych

i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppst robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowa¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.i@diedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika olyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.



Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstas&umentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z dokumentagijprojektows, specyfikaci techniczi i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2 Odbior czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze a@owym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru. Odbiér egciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych robét. Do odbioru powinny
by¢ przediazone zawiadczenia o jakixi materiatbw wystawione przez producenta. Badanie
materiatbw zastosowanych do wykonania elementéwzngrzeprowadz posrednio na podstawie
zakczonych ,zawiadczé o jakaci” wystawionych przez producenta orazwedczeé wykonawcy z
kontroli jakasci elementéw, stwierdzagych zgodné¢ Uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej oraz normami ngawowymi. Z dokonanego odbioru robét nale
sporadzi¢ protokot, w ktérym powinny bywymienione zauwgone usterki.

8.1.3 Odbior kancowy robot.

Zasady odbioru kitowego robot.

Odbior kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do

ich ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotow® do odbioru kécowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagicwpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiém&owy robét naspi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakaczenia robot i przycia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. i0db koacowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamaw&jo z udzialem Inspektora Nadzoru i w
obecndéci Wykonawcy. Komisja odbierga roboty dokona ich oceny jaliowej na podstawie
przedi@onych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania
robot z dokumentagjprojektow i specyfikacy technicza. W toku odbioru kécowego robdt komisja
zapozna i z realizaci ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét emipjacych i robdot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t popoawkh lub robot uzupetniggych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czyldaoi ustala nowy
termin odbioru kacowego. W przypadku stwierdzenia przez komigg jakaé wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegavydaganej dokumentagjprojektovs i
specyfikacy techniczm z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésenvo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoan
wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.1.4 Dokumenty do odbioru kacowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomckwego robot jest protokét odbiorudawego
robot sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo. Do odbioru kicowego Wykonawca
jest zobowdzany przygotowanastpujace dokumenty:

a) dokumentagjprojektows podstawow z naniesionymi zmianami w Boi 2 egz.

b) Dziennik budowy (oryginat),

¢) aswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Rrdomdowlanego),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych,

e) deklaracje zgod#oi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow,

f) atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

g) oping technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentow odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru kicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwwyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robét. Wszystkie zadzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag
beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamaeégjo. Termin wykonania robét
poprawkowych i robét uzupetnigjych wyznaczy komisja. Odbiér po uplywie okresu cpmaii.
Odbidér po uptywie okresu gwarancji polega na ocamygonanych rob6t zvwizanych z usurciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i maBtch w okresie gwarancyjnym. Odbior po
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uptywie okresu gwarancjigolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,odbiéh&owy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarova

ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkoway@okosztorysowej bdzie uwzgedniat

wszystkie czynngi, wymagania i badania skltadeg sé na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projek&wCeny jednostkowe robétds obejmowa:

- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymosygewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obatijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Wszelkie uwagi i niejasnéci do projektu, kosztorysow i specyfikacji naleéy zgtasz& przed
przystapieniem do przetargu. Na etapie realizacji wykonaw& jest odpowiedzialny za
wykonanie zakresu remontu zgodnie ze sztakinzynierska i przepisami. Bedzie zobligowany do
wykonania kompleksowego remontu i rob6t lub uradzen, ktére nie byly uwzgkdnione w
dokumentacjach a g konieczne do prawidtowego funkcjonowania cakei zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlang@g.U. nr 207 poz. 2016 z pdiejszymi
Zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej oraz ogkemia zawieracego dane
dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr 198 pd2042), 10.3.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. s prawie informacji
dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia
(tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z
péz. zm),

* Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyca ochrony przeciwp@arowej,

* Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dri4.08.2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodeo wyrobow budowlanych zatwierdzonych i sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198,.@821 z pa. Zm.),

» Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegongndci (Dz.U.Nr 166, poz. 1360),

* Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z drii&.01.2002 r. zmieniage
Rozporadzenie dotycace zatwierdz i kryteribw technicznych dla pojedynczych wnioskéw
produktow budowlanych.

* Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyca odpadow (Dz.U. Nr 62, poz. 628 zzzm.),

» Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotgca nadzoru technicznego,

* Rozporadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z drii&@.04.2002 r. dotyere
ogoblnych warunkéw obowzkowego ubezpieczenia OC dla architektow i Insp@ikto
Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).
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