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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY POMIAROWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
2.12314 km 2.123
RAZEM 2.123
2|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 rowninnym - inwentaryzacja powykonawcza
2.12314 km 2.123
RAZEM 2.123
2/ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i zjazdéw w gruncie |m?2
d.2/0101-01 kat.I-IV gtgbok. 20 cm
11763.69+203.59+1117.57 m?2 13084.850
RAZEM 13084.850
4/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg [m2
d.2/0126-01 spycharek
13084.85/2 m?2 6542.425
RAZEM 6542.425
5/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-  |m3
d.2/0224-01 parkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.I-II - rowy
1.32*4246.28 m3 5605.090
RAZEM 5605.090
3/ULOZENIE RURY OS£ONOWEJ KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO
6|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. I-11 m3
d.3/0701-01
0.4¥0.5*2158.18 m3 431.636
RAZEM 431.636
7/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z HDPE o $r. 40 mm m
d.3|0705-01
2158.18 m 2158.180
RAZEM 2158.180
8/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. I-Il m3
d.3/0702-01
0.470.3*2158.18 m3 258.982
RAZEM 258.982
4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.4/0114-01 cm - zasypki przepustéw nad zjazdami
1117.57+203.59 m?2 1321.160
RAZEM 1321.160
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.4|0114-01 cm
11763.69+203.59+1117.57 m?2 13084.850
RAZEM 13084.850
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.4/0114-02 grub.po zageszcz.-jezdnia+zjazdy bitumiczne
Krotnosé = 5
11763.69+203.59 m?2 11967.280
RAZEM 11967.280
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.4/0114-05 cm - zjazdy zwirowe
1117.57 m?2 1117.570
RAZEM 1117.570
5/NAWIERZCHNIA
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.5/0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
11763.69+203.59 m?2 11967.280
RAZEM 11967.280
14|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m2
d.5/0110-01 asfaltowym - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm
11763.69+203.59 m?2 11967.280
RAZEM 11967.280
15/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.5/0110-02 asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 4
11763.69 m?2 11763.690
RAZEM 11763.690
16|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
11763.69+203.59 m?2 11967.280
RAZEM 11967.280
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
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11763.69+203.59 m?2 11967.280
RAZEM 11967.280
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.5/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11763.69+203.59 m?2 11967.280
RAZEM 11967.280
19/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - m2
d.5/0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm - pobocza
3238.75 m?2 3238.750
RAZEM 3238.750
6|ELEMENTY ODWODNIENIA
20|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.6/0601-01 otworowych z rur o $r. 40 cm
348 m 348.000
RAZEM 348.000
21/KNR 2-31 Obrukowanie skarp rowéw z kamienia narzutowego o wys. 16-20 cm m?2
d.6/1215-01
(2*2.5+43.5*2.5)*2*54 m?2 1485.000
RAZEM 1485.000
22|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.6/0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
165.93 m?2 165.930
RAZEM 165.930
7/OZNAKOWANIE DROGOWE
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|0702-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in- |szt.
d.7/0703-01 formacyjnych o pow. do 0.3 m2
szt. 7.000
RAZEM 7.000
25/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor- |szt.
d.7|0703-03 macyjnych
szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|ZIELEN
26|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.8/0103-02
856 szt. 856.000
RAZEM 856.000
27|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.8/0103-04
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
28/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.8/0105-02
856 szt. 856.000
RAZEM 856.000
29/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.8/0105-04
55 szt. 55.000
RAZEM 55.000
30|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.8/0108-04
456/10000 ha 0.046
RAZEM 0.046
31|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.8/0507-03
1*2123.14*2 m?2 4246.280
RAZEM 4246.280
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