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ADRES INWESTYCII:

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO: XXV
Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
Proiektant: mgr inz. Renata Kozak
J ' upr. nr WAM/0128/POOD/10
<
% Sorawdzaiacy: mgr inz. Tomasz Landsberg
o Jacy: upr. nr POM/0297/POOD/11
&
Asyjc,tent mgr inz. Bartosz Wojtkowski
projektanta:

Pitaki Wielkie, czerwiec 2017 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom
trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego
zezwolenia ww. Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290)

oswiadczamy, ze projekt budowlany:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 1071008

od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny

W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462).

Stanowisko Imie i nazwisko, nr uprawnien Podpis
. _ mgr inz. Renata Kozak
Projektant: upr. nr WAM/0128/POOD/10
=
8 Sprawdzaiacy: mgr inz. Tomasz Landsberg
3 P Jacy: upr. nr POM/0297/POOD/11
o
Asy?stent mgr inZ. Bartosz Wojtkowski
projektanta:
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1

17-220 Narewka

Przedsiewziecie: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 1071008

od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego
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Informacja do sporzadzenia planu BIOZ

1. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1.1. Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami) jest zawarcie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike realizacji obiektu budowlanego bedacego
oparciem sporzgdzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a ust. 1 ww. ustawy.

Zakres opracowania jest zgodny z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126.)

1.2. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Celem niniejszych robét budowlanych jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od
drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego w Siemiandéwce. Odcinek objety opracowaniem
stanowi droge lokalng bedacg dojazdem do poszczegdlnych zlokalizowanych przy niej posesji
i terminala przetadunkowego.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia obejmuje:

— wytyczenie geodezyjne osi drogi;

— wycinka drzew kolidujgcych z projektowang drogg;

— wykonanie koryta pod jezdnie;

— roboty ziemne spycharka przy przemieszczaniu gruntu;

— roboty ziemne reczne i koparka przy wykonaniu wykopéw punktowych i liniowych;

— wywoz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich zatadunkiem;

— wywoz posegregowanych materiatdw z rozbidrek, pnii karpiny;

— utozenie przepustow z rur PP pod zjazdami;

— odtworzenie nawierzchni jezdni;

— wykonanie podbudowy i jej mechaniczne zageszczenie;

— mechaniczne zageszczenie ttucznia kamiennego warstw nawierzchni;

— utozenie nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego;

— regulacja wysokosciowa istniejgcych studni teletechnicznych oraz skrzynek zasuw
wodociggowych;

— plantowanie przylegtych terendw;

— ustawienie oznakowania pionowego;

— wykonanie wykopdw szeroko i wasko-przestrzennych.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

— drogi gminne;

— droga wojewddzka Nr 688;

—  zjazdy indywidualne;

— budynki mieszkalne i gospodarcze;
— ogrodzenia;

— trawniki i drzewa.
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1.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja takie elementy.

1.5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét ziemnych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:

— ryzyko podczas ruchu pojazdéw transportowych i maszyn drogowych;

— ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robdt ziemnych i zatadunku
nadmiaru gruntu na samochody do wywozu;

— ryzyko podczas transportu i uktadania betonu;

— ryzyko podczas pracy pity tarczowej spalinowej podczas ciecia prefabrykatow i drzew;

— ryzyko podczas pracy recznej zageszczarki powierzchniowej;

— ryzyko przygniecenia przez palete z prefabrykatami betonowymi w miejscu montazu
i wytadunku przez dzwig HDS z samochodu skrzyniowego;

— ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania zwigzanego
z montazem elementéw na placu budowy;

— ryzyko podczas pracy z urzagdzeniami mechanicznymi;

— ryzyko porazenia pradem elektrycznym.

Wskazania i zalecenia:

— zamkniecia odcinkéw ulic na czas prowadzenia robot;

— umozliwienie dojazdu oraz dojscia mieszkaricom posesji objetych frontem robdt;

— zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdéw specjalnych przez catg dobe;

— powiadomienie zainteresowanych mieszkaficdw o koniecznosci zamkniecia drogi co najmniej 3
dni przed rozpoczeciem robét;

— zabezpieczenie strefy  wykonywanych robot poprzez oznakowanie pionowe
i zabezpieczenie robdt drogowych za pomocg Urzgdzen Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego;

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m;

— roboty w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem
zarzadzajgcych tymi sieciami; o terminie przystgpienia do robdt nalezy powiadomié¢ wiascicieli
tych urzadzen z odpowiednim wyprzedzeniem;

1.6. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji roboét
szczegdlnie niebezpiecznych

1.6.1. Wskazania podstawowe

Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi szczegdtowymi przepisami BHP, po
doktadnym zapoznaniu sie osoby prowadzacej instruktaz z rodzajem i miejscem wystepowania
zagrozen wskazanych w poprzednim punkcie.

Bezwzglednie nalezy wymagaé, aby przed przystgpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne
badania lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaswiadczenia o przeprowadzonym
zgodnie z przepisami przeszkoleniu pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenia wstepne ogdlne, stanowiskowe, podstawowe i okresowe).
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1.6.2. Wskazania szczegétowe

Ze wzgledu na niewystepowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczegdlnie
niebezpieczne nalezy na biezgco zapoznawaé osoby kierujgce i zwigzane z przebiegiem prac z:

— zagrozeniami wystepujgcymi na stanowiskach pracy,

— sposobami ochrony przed zagrozeniami,

— metodami bezpiecznego wykonania prac.
Podczas szkolenia nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposdb prowadzenia prac w wykopach i na
wysokosci, Srodki ochronne - zabezpieczenie zbiorowego oraz indywidualnego.

Ze wzgledu na wystepowanie materiatéw niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana -
pracownikdw nalezy przeszkoli¢ co do zasad bezpiecznego ich uzycia, magazynowania oraz
postepowania na wypadek zaistniatego szkodliwego dziatania.

Szkolonym pracownikom nalezy wdrozyé nastepujgce zasady postepowania:

— wykonywanie prac w warunkach bezpieczenistwa i higieny,

— wykonywanie pracy w pozycji najwtasciwszej z uwzglednieniem zasad ergonomii na stanowisku
pracy oraz stosowanie przerw,

— obowigzek korzystania z obiektéw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spozywania positkéw
w miejscach do tego wyznaczonych,

— zakaz wykonywania czynnosci, co do ktérych nie posiada odpowiednich kwalifikacji,

— systematyczne kontrolowanie przed rozpoczeciem pracy sprawnosci urzadzen, narzedzi,
systemow zabezpieczen i srodkédw ochrony indywidualnej w zaleznosci od stanowiska pracy,

— zapobieganie i wykrywanie zagrozen wypadkowych i chorobowych oraz niezwtoczne zgtaszanie
ich przetozonym, w ramach obowigzkéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,

— zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika, albo gdy wykonywana
przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem innym osobom,

— informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspoétpracownikéw i przetozonych,

— umiejetne postepowanie na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrozenia
zdrowia.

Nalezy zapewni¢ przeprowadzenie instruktazu przed przystgpieniem do robét oraz nadzér w trakcie
wykonywania tych robét przez upowaznionych pracownikdéw.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w tym zapewniajacym bezpiecznga i sprawng komunikacje

1.7.1. Wskazania ogdlnych srodkéw technicznych i organizacyjnych

Roboty rozbidrkowe:

— wifasciwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,
— nakaz uzywania Srodkéw ochrony indywidualnej i grupowej,
— zakaz przebywania oséb postronnych w rejonie prowadzenia prac.
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Prace w wykopach:

— bezwzglednie praca pod nadzorem i z asekuracjg - co najmniej jedna osoba powinna przebywac
poza zasiegiem mozliwego zagrozenia, w celu obiektywnej oceny sytuacji i wezwania pomocy
w razie takiej koniecznosci - zagrozenie przysypania ziemia.

Prace sprzetem mechanicznym:

— zapewni¢ wykonanie prac wytgczenie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje,

— kontrola stanu technicznego urzadzen stuzgcych do prowadzenia prac,

— kontrola zgodnosci procesu z obowigzujgca sztuka, instrukcjg technologiczng prowadzenia prac,

— odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac.

Transport:
— na terenie budowy, jak i na terenie drég bezwzglednie zastosowanie majg przepisy kodeksu
ruchu drogowego precyzujgce zaréwno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazdow,
— zakaz przekraczania okreslonej tadownosci pojazdow,
— kontrola czystosci pojazdéw przed ich ruchem po drogach publicznych.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

— wylaczenie napiecia,
— uziemienie ochronne.

Zaréwno na terenie budowy, jak i w bezposrednim sgsiedztwie obowigzuje bezwzgledny zakaz
spozywania napojow alkoholowych i dopuszczania do pracy oséb w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu.

1.7.2. Wskazanie szczegétowych srodkdw technicznych i organizacyjnych

Wskazanie szczegdtowych srodkéw technicznych i organizacyjnych uzaleznione jest od technologii
zastosowanych przez Wykonawce przy realizacji inwestycji - zobowigzuje sie Wykonawce do ich
wskazania - w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.8. Uwagi konncowe do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Planowane roboty sg robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczenstwo,
ktéore uniemozliwitoby sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Wymienione
wyzej roboty budowlane drogowe i sanitarne wykonywane w zakresie istniejgcego pasa drogowego
nie stwarzajg zagrozen.

1.9. Materialy Zrédtowe

Ponizej podaje sie zasadnicze obowigzujgce przepisy prawne dotyczgce stosowania zasad BHP i ppoz.
oraz warunkéw technicznych wykonywania robdt, ktére utatwig Wykonawcy opracowanie i powinny
by¢ podstawg opracowania planu BIOZ:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami);
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(2]

(3]
(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

(9]

(10]

(11]

(12]

[13]

(14]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Kodeks pracy, dziat 10 "Bezpieczenstwo i higiena pracy";

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z

pdozn. zm.) (Dyrektywa 90/269/EWG dotyczgca recznych prac transportowych);

PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do oceny

ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226 Informacja o ryzyku zawodowym;

Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktéore mogg by¢ wprowadzone
do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005r.
W sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz
Pozarng (Dz. U. Nr 225, poz. 1934);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 121, poz. 1139);

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczenie wzglednego czasu trwania pozaru;

Dyrektywa 92/58/EWG dotyczgca znakow bezpieczenstwa (zatacznik do obwieszczenia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

Ustawy z dnia 28.04.2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektérych

ustaw oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajgce minimalne wymagania dla srodkéw

ochrony indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodnosci oraz sposéb oznakowania

CE (Dyrektywa 89/656/EWG dotyczgca stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej);
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[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy wykonywaniu niektdrych prac z zakresu gospodarki lesnej (Dz. U. Nr 161,
poz. 1141);

[16] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860);

[17] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912);

[18] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z pdzn. zm.).
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:
"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu

kolejowego".

OBIEKT: Projekt zagospodarowania terenu

INWESTOR: Gmina Narewka
ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Umowy na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: , Przebudowa i rozbudowa
drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego”;

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hajndowce;

1.2.3. Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertéw;

1.2.4. Pomiardéw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.5. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;
1.2.6. Dokumentacji ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;
1.2.7. Warunkdéw technicznych wydanych przez gestoréw sieci;

1.2.8. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowigzujace w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, ktérej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy i rozbudowy ul. tgkowej w Siemiandwce
o nawierzchni gruntowej na odcinku od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego na
droge o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego:

ustalenie przebiegu projektowanej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczy
gruntowych w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

— ustalenie sposobu oznakowania pionowego po przebudowie,

— okreslenie ilosci robdt do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robét i kosztoryséw),

— opracowanie SST wykonania i odbioru robot.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych
przebudowy i rozbudowy ul. tagkowej w Siemianéwce w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdow
indywidualnych i publicznych, wykonania odwodnienia drogi za pomocy rowoéw, regulacji
wysokosciowej istniejacych elementéw w pasie drogowym.
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1.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dziatek objetych niniejszym

opracowaniem.

Oddziatywanie inwestycji wystapi na etapie realizacji inwestycji. Bedzie miato charakter
krotkoterminowy, przejsciowy i catkowicie odwracalny.

Przedsiewziecie moze stanowi¢ uciazliwo$é¢ dla mieszkancdw sasiednich nieruchomosci w fazie
realizacji w postaci wzmozonego ruchu i trudnosci komunikacyjnych. Na etapie eksploatacji
przedsiewziecie przyczyni sie do zmniejszenia hatasu, poprawy komunikacji i bezpieczeristwa
uczestnikéw ruchu drogowego.

Z uwagi na charakter, skale i lokalizacje inwestycji prawdopodobieristwo wystgpienia ewentualnego
negatywnego oddziatywania na srodowisko nie wystepuje.

1.5. STAN ISTNIEJACY
1.5.1. Potozenie i zagospodarowanie

Przedmiotowa ul. tgkowa potozona jest w miejscowosci Siemiandwka w gminie Narewka w powiecie

hajnowskim. Droga nalezy do grupy drég lokalnych umozliwiajgcg dojazd mieszkaricom do posesji

i gospodarstw rolnych oraz stuzy jako dojazd do stacji przetadunkowe]j terminala kolejowego. Droga

nalezy do drég D. Droga posiada gtéwnie nawierzchnie gruntowo — zwirowa.

Istniejgcy przebudowe podzielono na 1 odcinek:

— Odcinek A — rozpoczyna sie od krawedzi istniejgcego zjazdu na droge wojewddzkg Nr 688
(km 0+000,00) (bez przebudowy), a konczy sie na granicy dziatki 59/12 (km 2+123,14) - taczna
dtugosc odcinka wynosi 2123,14 m.

Istniejgce parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— kategoria ruchu KR1

— szerokosc jezdni ok. 5,00-7,70 m
— chodniki brak

— odwaodnienie powierzchniowe

Nawierzchnia wykazuje liczne zniszczenia i spekania podtuzne i poprzeczne, a takze miejscowe ubytki
nawierzchni. Istniejgca droga nie posiada wyodrebnionej jezdni i chodnikéw.

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych na
przylegajacy do drogi teren.

1.5.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podtoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepujg
grunty antropogeniczne w postaci nasypéw ztozonych z pospdtki oraz pospdtki i humusu. Grunty
rodzime reprezentowane sg przez piaski drobne i srednie w stanie sredniozageszczonym. Na trasie
budowanej drogi nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia gteboko$¢
przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt.
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1.5.3. Urzadzenia obce

W miejscu projektowanych robdt wystepujg nastepujgce urzadzenia obce:
— sie¢ wodociggowa

— siec¢ elektroenergetyczna

— siec teletechniczna

1.6. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujace

rozwigzania:
e przebudowe istniejgcej drogi na droge o przekroju szlakowym o szerokosci - 5,50 m odcinek
o ruchu dwukierunkowym (wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej poprzez
wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego,
e wykonania poboczy gruntowych ze zwiru gr. 10 cm,
e wykonania obustronnych rowdw trapezowych,
e budowe zjazdéw publicznych i indywidualnych na posesje o nawierzchni z kruszywa
tamanego i betonu asfaltowego o szerokosciach wg planu sytuacyjnego,
e regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw wodociggowych i skrzynek telefonicznych
umieszczonych w jezdni,
e ustawienie znakéw pionowych.
Szczegdbty zakresu robdt na:
e Planie orientacyjnym - rys. D-1,
e Planie sytuacyjnym - rys. D-2.1-2.7,
e  Profilu podtuznym - rys. D-3,
e Przekrojach normalnych - rys. D-4.1-D-4.3.

Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— predko$é projektowa V, =30 km/h

— szerokosc jezdni 5,50 m (2x2,75 m)

— szerokos¢ poboczy 2x0,75 m

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%

— poch. poprzeczne poboczy jednostronne 8%

— obcigzenie 100 kN/o$

— kategoria ruchu KR2

— odwodnienie za pomocg spadkéw powierzchniowo do projektowanych rowéw

1.6.1. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne

Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia
wiaczenia do istniejacej jezdni drogi wojewddzkiej przy nastepujgcych zatozeniach:

e uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,

e zapewnienia sprawnego odwodnienia ulicy.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na
catym jej odcinku.
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Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
e jezdni- 2 % dwustronny daszkowy,
e poboczy — 8% jednostronnie,
e zjazddw - dostosowanie do warunkéw terenowych.

1.6.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu KR2. Na catym przebudowywanym odcinku
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przyjeto na zasadniczym odcinku
o szerokosci jezdni 5,50 m 2% spadek poprzeczny jezdni w kierunku zewnetrznych krawedzi jezdni.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

25cm - warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie.

LACZNIE: h =0,37 m

1.6.3. Konstrukcja poboczy

Konstrukcje poboczy gruntowych zaprojektowano z kruszywa naturalnego. Przyjeto na zasadniczym
odcinku o szerokosci jezdni 5,50 m 8% spadek jednostronny w kierunku zewnetrznych krawedzi.

NAWIERZCHNIA POBOCZY
10 cm - pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h =0,10 m

1.6.4. Konstrukcja zjazdow

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na
catym odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuine wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkdéw terenowych.

Ostateczng lokalizacje zjazdéw indywidualnych ustali¢ na etapie realizacji niniejszej inwestycji.

ZJAZD BITUMICZNY

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie.

LACZNIE: h =0,33 m

ZJAZD ZWIROWY

15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie,

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie.

LACZNIE: h =0,40 m
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1.6.5. Regulacja wysokosciowa elementéw drég

Na obszarze objetym opracowaniem nie przewiduje sie regulacji wysokosciowej elementéw drég.

1.6.6. Odwodnienie ulicy

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni
i zjazdéw do projektowanych rowdw trapezowych.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
i sprowadzone do projektowanych rowdw trapezowych.

1.7. ZESTAWIENIE DANYCH ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

— dtugosc jezdni -2123,14m

— szerokosc¢ jezdni -5,50 m (2x2,75 m)
— powierzchnia jezdni -11763,69 m*

— powierzchnia poboczy -3238,75 m’

— powierzchnia zjazdéw bitumicznych -203,59 m’

— powierzchnia zjazdéw zwirowych -1117,57 m?

1.8. ZAJETOSC GRUNTOW
Roboty budowlane przewidziane do realizacji swym zakresem obejmujg dziatki geodezyjne w obrebie

29-Siemiandwka, gm. Narewka zgodnie z wykazem na stronie tytutowej niniejszego opracowania.
Podziat dziatek pod projektowany pas drogowy odbywac sie bedzie na podstawie Ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250).

1.9. UZBROJENIE TERENU | WYSTEPUJACE KOLIZJE
Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizje z przebiegiem istniejgcej sieci

telekomunikacyjnej zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym.

Projektuje sie zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT. Dodatkowo w celu
prawidtowego i stabilnego utozenia rur w gruncie nalezy wykona¢ obsybke boczng grubosci 10cm
oraz obsypke wierzchnig 10cm.

Nad obsypka nalezy wykona¢ warstwe zasypkowaq siegajacg do projektowane]j konstrukcji. Wszystkie
warstwy nalezy wykonac¢ z kruszywa naturalnego (przy czym nie powinno ono zawiera¢ wiecej niz
10% materiatu frakcji 100-150mm).

Niwelete projektuje sie po istniejgcym terenie, jednakze w przypadku odkrycia kabli teletechnicznych
na gtebokosci mniejszej niz 0,7m ponizej poziomu terenu, kable nalezy pogtebi¢. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem Orange Polska S.A w Biatymstoku.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
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1.10. PROJEKTOWANA ZIELEN
Projektuje sie wysianie trawnikéw na skarpach rowéw projektowanej drogi godnie z projektem

zagospodarowania terenu.

1.11. ORGANIZACJA RUCHU | OZNAKOWANIE NA CZAS BUDOWY
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien posiadac projekt organizacji ruchu na czas trwania
przebudowy, zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

1.12. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Jest dokumentacjg zaopiniowang

przez Zarzad Drég Powiatowych w Hajndwce.

1.13. PODSTAWOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robét drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomic¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdw przestrzennych otoczenia projektowane;j
przebudowy drogi, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.

1.14. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA DLA WYKONAWCY
e Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na

terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

e Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

e Wykonawca zdajgc sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowga w swojej specjalnosci uzupetni¢ ewentualne szczegoty, ktére mogty zostaé pominiete
w niniejszej dokumentacji i uwzgledni¢ je w kosztach.

e Podstawg wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

o Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

e W miejscach zblizern i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
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W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zatgczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonac
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjag przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o rownowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatéw,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowa¢ przy wykonywaniu
robot budowlanych wyfacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Renata Kozak mgr inz. Tomasz Landsberg

upr. nr WAM/0128/POOD/10 upr. nr POM/0297/PO0OD/11
(Podpis) (Podpis)
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2. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. PZT-1.1-1.7
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RYS. PZT-1.1
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RYS. PZT-1.2
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RYS. PZT-1.3
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RYS. PZT-1.4
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RYS. PZT-1.5
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RYS. PZT-1.6
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RYS. PZT-1.7
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PROJEKT BRANZY DROGOWE)
1. OPIS TECHNICZNY
1.1. DANE OGOLNE
ZADANIE INWESTYCYJNE:

Opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn:

"Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu

kolejowego".
OBIEKT: Projekt branzy drogowej
INWESTOR: Gmina Narewka

ul. Biatowieska 1
17-220 Narewka

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2.1. Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn: ,Przebudowa
i rozbudowa drogi gminnej Nr 107100B od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu
kolejowego";

1.2.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z zasobdéw Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Hajndéwce;

1.2.3. Dokumentacji geotechnicznej z wykonanych odwiertéw;

1.2.4. Pomiardéw sytuacyjnych wykonanych w terenie przez zespét autorski;

1.2.5. Inwentaryzacji istniejgcego oznakowania drogowego;

1.2.6. Wizji w terenie i uzgodnien z Zamawiajgcym dokonanych na etapie niniejszego opracowania;

1.2.7. Ustalen uzyskanych od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejacej
nawierzchni

1.2.8. Dokumentacji ustalajgcej warunki gruntowo-wodne, wykonanej przez jednostke geologa;

1.2.9. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

1.2.10. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKiA, W-wa 2014r.;

1.2.11. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 2008 r.;
1.2.12. Obowigzujgcych norm i przepisdw prawnych.

Merytoryczng podstawe opracowania projektowego stanowia aktualne przepisy, normy techniczne
oraz akty normatywne obowijzujagce w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego
zamierzenia.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji budowlanej, ktérej celem jest okreslenie

szczegdtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy i rozbudowy ul. tgkowej w Siemiandwce
o nawierzchni gruntowej na odcinku od drogi wojewddzkiej Nr 688 do przejazdu kolejowego na
droge o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego:
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— ustalenie przebiegu projektowanej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczy
gruntowych w planie sytuacyjnym (projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego),

— ustalenie technologii budowy nawierzchni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni jezdni),

— ustalenie sposobu odwodnienia korpusu drogowego,

— ustalenie sposobu oznakowania pionowego po przebudowie,

— okreslenie ilosci robdt do wykonania (sporzadzenie przedmiaru robdt i kosztoryséw),

— opracowanie SST wykonania i odbioru robét.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych
przebudowy i rozbudowy ul. tagkowej w Siemianéwce w zakresie nawierzchni jezdni, zjazdow
indywidualnych i publicznych, wykonania odwodnienia drogi za pomocg rowdéw, regulacji
wysokosciowej istniejacych elementéw w pasie drogowym.

1.4. STAN ISTNIEJACY
1.4.1. Potozenie i zagospodarowanie

Przedmiotowa ul. tgkowa potozona jest w miejscowosci Siemiandwka w gminie Narewka w powiecie

hajnowskim. Droga nalezy do grupy drég lokalnych umozliwiajgcg dojazd mieszkaricom do posesji

i gospodarstw rolnych oraz stuzy jako dojazd do stacji przetadunkowej terminala kolejowego. Droga

nalezy do drég lokalnych D. Droga posiada gtéwnie nawierzchnie gruntowo — zwirowa.

Istniejgcy przebudowe podzielono na 1 odcinek:

— Odcinek A — rozpoczyna sie od krawedzi istniejgcego zjazdu na droge wojewddzkg Nr 688
(km 0+000,00) (bez przebudowy), a konczy sie na granicy dziatki 59/12 (km 2+123,14) - taczna
dtugosc odcinka wynosi 2123,14 m.

Istniejgce parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— kategoria ruchu KR1

— szerokos¢ jezdni ok. 5,00-7,70 m
— chodniki brak

— odwodnienie powierzchniowe

Nawierzchnia wykazuje liczne zniszczenia i spekania podtuzne i poprzeczne, a takze miejscowe ubytki
nawierzchni. Istniejgca droga nie posiada wyodrebnionej jezdni i chodnikéw.

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych na
przylegajacy do drogi teren.

1.4.2. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku wykonanych terenowych badan geologicznych, dokonano rozpoznania podfoza
budowlanego w obrebie projektowanej inwestycji. Uwzgledniajagc warunki geotechniczne oraz
projektowane obiekty inwestycja kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej. W miejscu lokalizacji
planowanej inwestycji wystepujg proste warunki geologiczne. W wyniku przeprowadzonych badan
stwierdza sie, ze w podtozu wystepujg korzystne warunki wodne. Na badanym terenie wystepuja
grunty antropogeniczne w postaci nasypoéw ztozonych z pospdtki oraz pospoétki i humusu. Grunty
rodzime reprezentowane sg przez piaski drobne i srednie w stanie Sredniozageszczonym. Na trasie
budowanej drogi nie stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych. Srednia gteboko$¢
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przemarzania gruntéw,

na rozpatrywanym terenie, wynosi okoto 1,20 m ppt.

Podtoze

zakwalifikowano do grupy nosnosci G1. Szczegdtowe dane z odwiertdow przedstawiono ponizej.
Pod warstwy konstrukcyjne podtoze nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s20,98 i wtérnego modutu
odksztatcenia 100 MPa. Jezeli wartosci te nie s3 mozliwe do osiggniecia, nasypy niebudowlane

nalezy wymienic.

T
! KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr
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Rejon: ul. takowa
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Rys. 1. Karta otworu geotechnicznego nr 1
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Siemianowka

1541 | |

Rys. 2. Lokalizacja odwiertu nr 1
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Rys. 4. Lokalizacja odwiertu nr 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO AN
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Rys. 6. Lokalizacja odwiertu nr 3
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Siemianowka
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Rys. 8. Lokalizacja odwiertu nr 4
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1.5. STAN PROJEKTOWANY
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano nastepujgce

rozwigzania:
e przebudowe istniejgcej drogi na droge o przekroju szlakowym o szerokosci - 5,50 m odcinek
o ruchu dwukierunkowym (wzmocnienie istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej poprzez
wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego,
e wykonania poboczy gruntowych ze zwiru gr. 10 cm,
e wykonania obustronnych rowéw trapezowych,
e budowe zjazddéw publicznych i indywidualnych na posesje o nawierzchni z kruszywa
tamanego i betonu asfaltowego o szerokos$ciach wg planu sytuacyjnego,
e regulacje wysokosciowg skrzynek zasuw wodociggowych i skrzynek telefonicznych
umieszczonych w jezdni,
e ustawienie znakdéw pionowych.
Szczegdty zakresu robdt na:
e Planie orientacyjnym - rys. D-1,
e Planie sytuacyjnym - rys. D-2.1-2.7,
e  Profilu podtuznym - rys. D-3,
e Przekrojach normalnych - rys. D-4.1-D-4.3

Projektowane parametry techniczne
Zaktada sie ponizsze parametry techniczne:

— klasa techniczna D

— predkos¢ projektowa V, =30 km/h

— szerokos¢ jezdni 5,50 m (2x2,75 m)

— szerokos$¢ poboczy 2x0,75 m

— poch. poprzeczne jezdni daszkowe 2%

— poch. poprzeczne poboczy jednostronne 8%

— obcigzenie 100 kN/o$

— kategoria ruchu KR2

— odwodnienie za pomocg spadkow powierzchniowo do projektowanych rowéw

1.5.1. Pochylenia podtuzne i spadki poprzeczne
Niwelete drogi zaprojektowano w nawigzaniu do wysokosciowego jej potozenia oraz potozenia

wiaczenia do istniejacej jezdni drogi wojewddzkiej przy nastepujgcych zatozeniach:
e uzyskania mozliwie najdtuzszych odcinkéw statego pochylenia,
e zapewnienia sprawnego odwodnienia ulicy.
Majgc powyzsze na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia poprzeczne elementéw ulicy na
catym jej odcinku.
Przyjeto nastepujace spadki poprzeczne:
e jezdni- 2 % dwustronny daszkowy,
e poboczy — 8% jednostronnie,
e zjazddw - dostosowanie do warunkéw terenowych.
Szczegdty na planie sytuacyjnym i rysunkach szczegétowych.
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1.5.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu KR2. Na catym przebudowywanym odcinku
zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego. Przyjeto na zasadniczym odcinku
o szerokosci jezdni 5,50 m 2% spadek poprzeczny jezdni w kierunku zewnetrznych krawedzi jezdni.

NAWIERZCHNIA JEZDNI

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118,

8 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

25 cm - warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm
zageszczonego mechanicznie.

LACZNIE: h =0,37 m

1.5.3. Konstrukcja poboczy

Konstrukcje poboczy gruntowych zaprojektowano z kruszywa naturalnego. Przyjeto na zasadniczym
odcinku o szerokosci jezdni 5,50 m 8% spadek jednostronny w kierunku zewnetrznych krawedzi.

NAWIERZCHNIA POBOCZY
10 cm - pobocze z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie.
LACZNIE: h =0,10 m

1.5.4. Konstrukcja zjazdow

Konstrukcje nawierzchni zjazdéw zaprojektowano o szerokosci wg planu sytuacyjnego. Przyjeto na
catym odcinku spadek daszkowy 2% w kierunku krawedzi zjazdu. Spadki podtuzne wg rysunkéw
sytuacyjnych i w dostosowaniu do warunkdéw terenowych.

Ostateczng lokalizacje zjazdéw indywidualnych ustali¢ na etapie realizacji niniejszej inwestyciji.

ZJAZD BITUMICZNY

4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118,

4cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W,

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie.

tACZNIE: h=0,33 m

ZJAZD ZWIROWY

15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego mechanicznie,

25 cm - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm zageszczonego
mechanicznie.

LACZNIE: h =0,40 m

1.5.5. Regulacja wysokosciowa elementéw drég

Planowana regulacja wysokosciowa elementéw drég dotyczy telekomunikacyjnej i skrzynek
ostfonowych zasuw wodociggowych. Regulacji podlegajg zaréwno elementy umieszczone
w projektowanej jezdni jak i poboczach.
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1.6. Odwodnienie ulicy

W celu zapewnienia prawidtowej pracy i trwatosci nawierzchni drogowej, oraz prawidtowego sptywu
wod opadowych zastosowano odpowiednie spadki poprzeczne oraz pochylenia podtuzne jezdni
i zjazddw do projektowanych rowéw trapezowych.

Wody opadowe z catego przekroju pasa drogowego zostang odprowadzone grawitacyjnie
i sprowadzone do projektowanych rowdw trapezowych.

1.7. Uzbrojenie terenu i wystepujace kolizje

Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizje z przebiegiem istniejacej sieci
telekomunikacyjnej zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym.

Projektuje sie zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT. Dodatkowo w celu
prawidtowego i stabilnego utozenia rur w gruncie nalezy wykonaé¢ obsybke boczng grubosci 10cm
oraz obsypke wierzchnig 10cm.

Nad obsypka nalezy wykona¢ warstwe zasypkowa siegajacg do projektowanej konstrukcji. Wszystkie
warstwy nalezy wykonac¢ z kruszywa naturalnego (przy czym nie powinno ono zawiera¢ wiecej niz
10% materiatu frakcji 100-150mm).

Niwelete projektuje sie po istniejgcym terenie, jednakze w przypadku odkrycia kabli teletechnicznych
na gtebokosci mniejszej niz 0,7m ponizej poziomu terenu, kable nalezy pogtebi¢. Roboty prowadzi¢
pod nadzorem Orange Polska S.A w Biatymstoku.

Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢. Zaleca sie, aby
wszystkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego prowadzi¢ recznie
i w obecnosci przedstawiciela wtasciciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan 1z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy przed
przystgpieniem do robdt zasadniczych wykonaé przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci
posadowienia tych urzadzen, a takze ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

1.8. Podstawowe zasady wykonywania robét budowlanych

Przed przystapieniem do robdt drogowych nalezy:

e Uzyskaé pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

e Poinformowac zainteresowane instytucje o rozpoczeciu robdt drogowych.

e Teren budowy oznakowal i zabezpieczy¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

e Prace ziemne mozna rozpoczg¢ po petnym rozeznaniu urzadzen pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbidrce.

o W przypadku natrafienia w czasie robét na nieujete dokumentacjg urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty, zabezpieczy¢ wykop i powiadomi¢ odpowiednie jednostki.

e W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunkdw przestrzennych otoczenia projektowane;j
przebudowy ulicy Koscielnej, prace budowlane winny by¢ realizowane wedtug warunkéw i zasad
okreslonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporzadzeniach, normach i przepisach.
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1.9. Uwagi koicowe i zalecenia dla Wykonawcy:

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty dopuszczajgce je do stosowania na
terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac sie powinien zgodnie
z instrukcjg i wytycznymi producenta.

Prace montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdajac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, zobowigzany jest przez wiedze
zawodowa w swoje] specjalnosci uzupetnié¢ ewentualne szczegéty, ktdre mogty zosta¢ pominiete w
niniejszej dokumentacji i uwzglednié je w kosztach.

Podstawag wykonania wyceny sg w réwnej mierze - opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branz oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowigzujgce normy
i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia nad i podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie w obecnosci przedstawiciela tych urzadzen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonad
przekopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci posadowienia tych urzadzen, a takze
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zataczonych podktadach mapowych
przebiegu urzadzen podziemnych nalezy natychmiast powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wtasciciela tych urzadzen.

Zobowigzuje sie Wykonawce do petnej realizacji zalecen szczegdtowych specyfikacji technicznych
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robét Wykonawca winien sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng i dokonaé
naniesienia zmian na mape zasadnicza.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z przepisami polskiego prawa i Polskimi Normami.

Nalezy stosowaé materialy i rozwigzania podane w projekcie. Wszystkie materiaty
i urzadzenia zaproponowane przez projektanta w catym projekcie mozna zastgpi¢ innymi
o réwnowaznych parametrach technicznych i uzytkowych. Uzyte dobory produktéw, materiatow,
urzadzen, itp. — okreslonych marek i producentéw — nalezy traktowac wytacznie jako wzorce.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty,
o witasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, mozna stosowac¢ przy wykonywaniu
robot budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi - przy zachowaniu zapiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Wszystkie wymiary dotyczgce opracowania nalezy potwierdzi¢ na budowie.

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Renata Kozak mgr inz. Tomasz Landsberg

upr. nr WAM/0128/PO0OD/10 upr. nr POM/0297/PO0D/11
(Podpis) (Podpis)
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Czesc¢ rysunkowa

2. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys. D-1
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 -rys. D-2.1-D-2.7
3. Profil podtuzny skala 1:100/1000 - rys. D-3
4. Przekroje normalne skala 1:50 -rys. D-4.1-D-4.3
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